



Comune di Cesana Torinese



UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 205 DEL 17/08/2026

Area OPERE PUBBLICHE, CENTRALE COMMITTENZA n. 52/2026

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SCIABILE DI SANSICARIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DI PISTE DA SCI ED INSTALLAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE

LOTTO N. 1: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BRETTELLA ED INNEVAMENTO PROGRAMMATO - CUP: I19E26000050002

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

L'anno duemilaventisei il giorno diciassette del mese agosto, nella sede municipale, il Responsabile del servizio Fasano Giorgio, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Dato atto che l'amministrazione del Comune di Cesana Torinese intende procedere con i lavori relativi alla *"Riqualificazione dell'area sciabile di Sansicario attraverso la realizzazione ed ampliamento di piste da sci ed installazione e potenziamento dell'impianto di innevamento artificiale"* per quello che riguarda il lotto n. 1 inerente alla *"Realizzazione di una nuova bretella ed innevamento programmato"* con CUP: I19E26000050002;

Atteso che la società Club Méditerranée S.A. sta sviluppando due progetti alberghieri nel territorio dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea", uno nel comune di Pragelato e uno nel comune di Cesana Torinese. Il Progetto di Pragelato prevede una estensione di 200 camere e la ristrutturazione di alcune parti comuni del resort esistente ubicato alla partenza della funivia "Pattemouche – Anfiteatro". Il progetto di San Sicario prevede circa 1000 posti letto, in un nuovo villaggio ubicato tra l'arrivo della cabinovia "Cesana – Ski Lodge" e la partenza della seggiovia "Ski Lodge – Sellette".

Atteso che la modifica soprariportata della L. 65/2012 è stata più volte sollecitata dai comuni aderenti a questa Unione Montana in quanto utile per garantire una tempestività di intervento oltre alla gestione dello stesso da parte dei tecnici dell'Ente che già ben conoscono le problematiche e possono fare sistema con interventi analoghi nell'esclusivo interesse della buona riuscita del lavoro;

Premesso che la Regione Piemonte, alla luce del forte investimento del soggetto privato e delle somme rese disponibili dai comuni dell'Unione Montana (parte fondi propri e parte fondi della Legge 65/2012), ha previsto uno stanziamento complessivo di 21 milioni di euro nel triennio 2022/2024. Nel mese di novembre ha già reso disponibili quale acconto

2,5 milioni di euro per avviare tutte le progettazioni ed eseguire una prima opera entro la stagione invernale (2022/2023). Detto primo anticipo interessa i fondi di coesione sociale che sono stati deliberati nella cabina di regia del 15/11/2021, a seguito dell'informativa dell'Assessore al Turismo alla Giunta Regionale nella seduta del 12/11/2021;

Visto che i 21 milioni di euro riguarderanno le seguenti opere:

1. Realizzazione area pista principianti nei pressi del nuovo villaggio di San Sicario;
2. Riqualificazione area sciabile di San Sicario;
3. Realizzazione nuova seggiovia quadriposto "Cesana/Rafuyel";
4. Realizzazione innevamento programmato valle seggiovia Col Saurel;
5. Realizzazione esploditori fissi a servizio della nuova seggiovia Colletto Verde;
6. Realizzazione nuovo innevamento programmato nel Vallone del Rio Nero;
7. Realizzazione nuovo innevamento programmato della pista Anfiteatro/Pattemouche;
8. Riqualificazione area sciabile di Pragelato;

Considerato che a seguito della sottoscrizione dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, sono state finanziate le spese di progettazione degli interventi ammessi a finanziamento, tra i quali sono inclusi gli interventi di "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario" e di "Realizzazione area pista principianti nei pressi del nuovo villaggio di San Sicario";

Rilevato che con Determina n. 249 del 26/10/2020 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione a livello di fattibilità tecnica ed economica del progetto denominato "Riqualificazione dell'area sciabile di San Sicario" allo studio Blanchard - Gallo, con sede in Chieri (TO); con successiva determinazione n° 381 del 29/12/2022 è stato altresì affidato il servizio tecnico di predisposizione della relazione geologica e geotecnica al dott. Dario Fontan con sede a Pinerolo (TO);

Verificato che lo studio di fattibilità, pervenuto in data 24/08/2022 al prot. 2661 dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, è stato sottoposto alle procedure di Verifica di Assoggettamento a V.I.A. di competenza regionale, procedimento concluso con la determinazione della Regione Piemonte n° 3/A2106B/2023 del 17/01/2023 che ha escluso il progetto dalla successiva fase di V.I.A.;

Dato atto che, in data 31/01/2025, al prot. n. 262, è pervenuto il PFTE relativo all'opera in oggetto;

Visto il quadro economico complessivo dell'opera dal quale risulta una spesa complessiva pari a € 2.540.000,00 per la sua realizzazione, importo superiore rispetto allo stanziamento inizialmente previsto;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea n. 18 del 03/03/2025, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, con riserva di procedere a una ottimizzazione della spesa al fine di contenere i costi di realizzazione entro l'importo di € 2.500.000,00, così come stimato nella fase di previsione iniziale;

Dato atto che l'opera in oggetto verrà realizzata dal Comune di Cesana Torinese, in diffonità rispetto a quanto inizialmente previsto;

Verificato che in data 04/11/2025 è pervenuto il progetto esecutivo complessivo dell'opera denominata "Interventi di riqualificazione dell'area sciabile di Sansicario",

acclarato al prot. n. 3352, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea n. 5 del 22/01/2026;

Visto il quadro economico complessivo dell'opera dal quale risulta una spesa complessiva pari a € 2.540.000,00 per la sua realizzazione, importo superiore rispetto allo stanziamento inizialmente previsto;

Richiamata la Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie", che prevede tra gli altri uno stanziamento pari ad € 2.489.216,77 per la realizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture turistiche del territorio in funzione del nuovo insediamento alberghiero del Club Méditerranée di Sansicario;

Visto lo schema di accordo di cui all'art. 15 della Legge 241/90 approvato con Delibera della Giunta Comunale di Cesana Torinese n. 50 del 12/08/2026, attualmente in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte;

Atteso che una parte dello stanziamento pari a € 2.489.216,77 verrà destinata alla realizzazione del primo lotto delle opere previste dal progetto esecutivo denominato "*Interventi di riqualificazione dell'area sciabile di Sansicario*", approvato con deliberazione n. 5 del 22/01/2026, nonché del secondo lotto di parziale completamento, attualmente in fase di aggiornamento progettuale, e di un terzo lotto finalizzato all'installazione del tappeto di risalita per sciatori come già previsto nel progetto di "Realizzazione area pista principianti nei pressi del nuovo villaggio di San Sicario";

Considerato che tali interventi risultano indispensabili per adeguare il tracciato delle piste di rientro all'area di cantiere relativa alla realizzazione dell'insediamento alberghiero del Club Méditerranée di Sansicario, attualmente in corso di esecuzione, garantendo così la continuità funzionale e la sicurezza della fruizione dell'area sciabile;

Precisato che i fondi necessari alla realizzazione della prima parte delle opere definite dai progetti esecutivi di cui sopra verranno trasferiti all'Ente Comune di Cesana Torinese, e non all'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea come inizialmente previsto;

Dato atto che si è provveduto pertanto a predisporre l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'opera di riqualificazione dell'area definendo, sulla base del primo stanziamento di fondi, la realizzazione di tre lotti funzionali finalizzati all'adeguamento delle piste esistenti con l'intento di garantire, a partire dalla stagione sciistica 2026/2027, il rientro degli sciatori su pendenze accessibili e la continuità dei collegamenti tra la cabinovia Cesana Ski – Lodge e la seggiovia Ski – Lodge – Sellette, realizzando così un tracciato compatibile con l'area di cantiere del nuovo complesso alberghiero sopra citato;

Vista la prima parte dell'aggiornamento del progetto esecutivo predisposto dallo Studio Gallo – Blanchard per la realizzazione del primo lotto di intervento con il relativo quadro economico di progetto;

Considerato che, a seguito della suddivisione del progetto esecutivo generale in distinti lotti funzionali, si è proceduto all'aggiornamento del quadro economico complessivo dell'opera nonché alla predisposizione dei quadri economici dei lotti 2 e 3;

Rilevato che:

- il primo lotto, sotto il profilo tecnico ed economico, prevede la realizzazione della bretella raccordo 79 - Club Med - Ski Lodge tra la pista 79 e la pista 74 attraversando la

pista 72 sita nel comprensorio sciistico Via lattea in area Sansicario di lunghezza complessiva 780m (compreso il tratto dallo sbocco sulla 74 e la discesa verso l'impianto SG Sky Lodge);

- il secondo lotto riguarda la realizzazione di un tratto di innevamento programmato sulla pista 70 bassa di lunghezza complessiva 477m., attualmente in fase di adeguamento progettuale;

Considerato che anche il quadro economico relativo al lotto 2 è stato aggiornato in virtù della rimodulazione del progetto di cui trattasi;

Considerato che tra le opere di cui all'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea rientra altresì la Realizzazione area pista principianti nei pressi del nuovo villaggio di San Sicario, per la quale è pervenuto il PFTE a firma dell'Arch. Giuseppe Chiodin;

Verificato che all'interno del progetto di Realizzazione area pista principianti nei pressi del nuovo villaggio di San Sicario è stata prevista l'installazione di un tappeto per sciatori con funzione di collegamento tra la stazione di arrivo della cabinovia Cesana – Ski Lodge e la stazione di partenza della seggiovia Ski – Lodge – Sellette, oltre ad alcuni apprestamenti per la sicurezza degli sciatori (reti "B" tipo FAST);

Atteso che l'intervento di cui sopra risulta di rilevante importanza funzionale, in quanto consente di garantire la continuità dei flussi di sciatori tra i due impianti di risalita, soprattutto alla luce delle modifiche altimetriche del terreno previste per la realizzazione del nuovo complesso alberghiero, le quali rendono difficoltosa la naturale percorribilità del tratto di collegamento;

Ritenuto pertanto di procedere alla realizzazione di un terzo lotto finalizzato alla fornitura e posa di un tappeto per sciatori, attualmente in fase di aggiornamento progettuale, il cui quadro economico risulta esser stato aggiornato come nel caso dei lotti precedentemente richiamati;

Considerato che il quadro economico complessivo dell'opera, alla luce degli aggiornamenti operati e della suddivisione in lotti dei due progetti, relativi alla *"Riqualificazione area sciabile Sansicario n. 2 lotti"* e *"Realizzazione area pista principianti nei pressi del nuovo villaggio di San Sicario"*, risulta essere stato aggiornato;

Dato atto di procedere all'approvazione del progetto esecutivo denominato *"Riqualificazione area sciabile di San Sicario lotto n. 1 - "Realizzazione bretella e innevamento programmato"*, rimandando quella dei lotti residui ad una fase successiva all'adeguamento dei progetti esecutivi;

Verificato che l'Unione Montana è dotata di Stazione Appaltante qualificata iscritta all'AUSA presso l'ANAC (Codice AUSA0000538273):

- Qualificazioni nell'ambito progettazioni ed affidamento: Livello "L1" nel settore lavori Livello "SF1" nel settore servizi e forniture
- Qualificazioni nell'ambito esecuzione: Livello "L1" nel settore lavori - Livello "SF1" nel settore servizi e forniture

Dato atto che in virtù dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea con il quale sono state finanziate le spese di progettazione degli interventi ammessi a

contributo, sono stati conseguentemente acquisiti i CUP relativi alle singole opere, incluso quello riferito al finanziamento in oggetto;

Rilevato che i fondi necessari alla realizzazione del primo lotto del progetto di riqualificazione dell'area sciabile di Sansicario verranno trasferiti al Comune di Cesana Torinese, in difformità rispetto a quanto previsto dal precedente Accordo, che ne disponeva il trasferimento all'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, e che pertanto si è reso necessario acquisire un nuovo Codice Unico di Progetto intestato all'Ente corretto;

Verificato che per l'intervento in questione è stato rilasciato il seguente nuovo CUP: **I19E26000050002**;

Specificato che per l'opera presente è inserita nel piano triennale con il presente CUI: **L01651110015202600002**;

Richiamato il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'opera denominata "Riqualificazione area sciabile di San Sicario lotto 1 - "Realizzazione bretella e innevamento programmato", a firma del Responsabile Unico del Progetto arch. Giorgio Fasano, redatto in data 14/08/2026;

Dato atto che sono state acquisite le seguenti autorizzazioni previste dalla normativa vigente:

OPERA	TIPOLOGIA	DATA RILASCIO
RIQUALIFICAZIONE AREA SCIABILE DI SANSICARIO	Autorizzazione idraulica n. 6476/2025 e concessione TO/PO/7164	01/10/2025
	Autorizzazione idrogeologica - DD 1069/A1617A/2025	05/12/2025
	Autorizzazione paesaggistica ed archeologica - SABAP - TO 28/04/2025 - 8661P - Comune di Cesana Torinese n° 72/2025 del 30/10/2025	28/04/2025 - 30/10/2025

Ravvisata la necessità, stante la natura e le finalità dell'opera in progetto, di dichiararne la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., delle aree interessate dall'intervento e individuate negli elaborati progettuali;

Richiamata integralmente la Delibera di Giunta Comunale di Cesana Torinese n. 50 del 12/08/2026 con la quale l'ente Comune di Cesana Torinese ha approvato lo schema di accordo di cui all'art. 15 della legge 241/90;

Richiamato l'art. 9 della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie" il quale ha stabilito quanto segue: "1. La Regione al fine di consentire la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'area sciabile, urgenti e indispensabili per assicurare la fruibilità del comprensorio sciistico della Via Lattea, correlati al progetto di investimento turistico ricettivo in corso in località San Sicario, concede al Comune di Cesana Torinese un contributo straordinario pari a euro 2.489.216,77, da erogare previa stipula di apposito accordo attuativo tra pubbliche amministrazioni, a cura della competente direzione regionale. 2. Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura nelle risorse iscritte, sulle annualità 2026 e 2027, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.03 (Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028".

Preso atto che, in virtù della stringente necessità che le attività vengano eseguite prima che si avvii la prossima stagione invernale 2026/2027, considerata anche la posizione strategica della zona interessata la quale consente di garantire la continuità dei flussi di sciatori tra i due impianti di risalita, è necessario procedere con urgenza all'individuazione dell'affidatario dei lavori utilizzando termini ridotti per la pubblicazione della procedura di gara;

Preso atto che il presente progetto viene approvato senza la copertura finanziaria in virtù del fatto che lo schema di accordo di cui all'art. 15 della legge 241/90 approvato con Delibera della Giunta Comunale di Cesana Torinese n. 50 del 12/08/2026, risulta attualmente in fase di approvazione da parte della Regione Piemonte e, pertanto, si procede con la fase di gara per cui l'ente si riserva di esercitare il diritto di revoca senza incorrere in alcun danno di nessun genere fino all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

Verificato che l'Unione Montana è dotata di Stazione Appaltante qualificata iscritta all'AUSA presso l'ANAC (Codice AUSA0000538273):

- Qualificazioni nell'ambito progettazioni ed affidamento: Livello "L1" nel settore lavori - Livello "SF1" nel settore servizi e forniture;
- Qualificazioni nell'ambito esecuzione: Livello "L1" nel settore lavori - Livello "SF1" nel settore servizi e forniture;

Considerato che in relazione alla procedura di selezione del contraente si procederà all'identificazione del Codice Identificativo di Gara rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la realizzazione delle attività in oggetto;

Dato atto che la spesa necessaria al contributo a favore di ANAC, previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, pari a € 250,00, verrà anticipata dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e che occorre assumere con il presente atto apposito impegno a rimborsare detto importo;

Rilevato che in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento Incentivi sarà necessario prevedere con successivo atto apposito impegno di spesa a favore dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea per il rimborso della quota di incentivo per le funzioni tecniche spettanti alla SUA, da accantonare ai sensi dell'art. 45 del Codice;

Visto l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto pertanto:

- Di individuare il fine del contratto nella necessità di procedere ai lavori di *"Riqualificazione dell'area sciabile di Sansicario attraverso la realizzazione ed ampliamento di piste da sci ed installazione e potenziamento dell'impianto di innevamento artificiale"* per quello che riguarda il lotto n. 1 inerente alla *"Realizzazione di una nuova bretella ed innevamento programmato"* con CUP: I19E26000050002;
- L'oggetto del contratto, che avrà forma di scrittura privata ai sensi dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, è la riqualificazione dell'area sciabile di Sansicario attraverso la *"Realizzazione ed ampliamento di piste da sci ed installazione e potenziamento"*

dell'impianto di innevamento artificiale" per quello che riguarda il lotto n. 1 inerente alla *"Realizzazione di una nuova bretella ed innevamento programmato"* con CUP: I19E26000050002;

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: *CCNL Edili ed Affini (F012, F015, F017)*.
- La tempistica per l'esecuzione delle attività è di **90 giorni naturali e consecutivi**;
- L'importo a base di gara è pari ad **€ 473.645,02** oltre IVA 22%, così determinato: **€ 467.137,51** soggetto a ribasso a cui aggiungere **€ 6.507,51** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- I pagamenti avverranno nelle modalità previste sul Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), che riporta:
"La fatturazione dell'impresa avrà luogo solamente fino alla concorrenza del 90% del valore contrattuale in base agli stati avanzamento descritti precedentemente. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. L'importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell'importo contrattuale, è contabilizzato nel conto finale e liquidato come successivamente descritto nel presente articolo".
- penali e premio di accelerazione: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno del CSA all'art. 48.
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara;
- Per tutte le altre clausole essenziali si rimanda a quelle contenute nella documentazione della procedura e cui si rinvia;

Constatato che i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Valutato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, senza la possibilità di applicare le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, distante dalla soglia comunitaria;

Constatato che ai sensi dell'art. 37, comma 1, del più volte richiamato Codice dei Contratti, le stazioni appaltanti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

Specificato che per l'opera presente è inserita nel piano triennale con il presente CUI: **L01651110015202600002**;

Valutato che in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Specificato che il sottoscritto RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

Annotato inoltre che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Rilevato che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Progetto;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e Servizi;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

- di disporre l'affidamento dei lavori di *"Riqualificazione dell'area sciabile di Sansicario attraverso la realizzazione ed ampliamento di piste da sci ed installazione e potenziamento dell'impianto di innevamento artificiale"* per quello che riguarda il lotto n. 1 inerente alla *"Realizzazione di una nuova bretella ed innevamento programmato"* con CUP: I19E26000050002, mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta con il massimo ribasso;
- di dare atto che il valore stimato dell'attività in oggetto ammonta a ad **€ 473.645,02** oltre IVA 22%, così determinato: **€ 467.137,51** soggetto a ribasso a cui aggiungere **€ 6.507,51** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che il contraente sarà individuato con le modalità e le prescrizioni che saranno contenute nel disciplinare di gara aggiudicata sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione

delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva e in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente;

- di attribuire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui ai punti precedenti;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti D. lgs 36/2023, si procederà alla stipula del contratto in forma di scrittura privata tra le parti contraenti;
- Di impegnare l'importo di € 250,00 in favore dell'ANAC, quale contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, nelle seguenti modalità:

Esercizio Finanziario	2026
Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103;	
5° Liv. Piano dei Conti – U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
Cap./Art.	10510/1
Descrizione capitolo:	Area OOPP – Spese ANAC per gare
Creditore:	Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea
Causale:	Rimborso spese ANAC per la procedura negoziata lotto 1 – Riqualificazione Area Sciabile Sansicario nell'ambito del progetto Med.
Importo totale	€ 250,00
Di cui IVA:	€ 0,00
Esigibilità	2026

- di dare atto che tale pagamento relativo al contributo all' A.N.A.C. è da ritenersi escluso dagli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell'art C.2 dell'elenco di specifiche redatto dall'Ente stesso, che indica come non rientrante in tali condizioni il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto;
- di dare atto che all'assunzione del Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'individuazione dell'operatore economico sarà effettuato dalla Centrale di Committenza dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
- di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

Manda la presente ad essere inserita nella raccolta di cui all'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esclusivamente ai fini dell'identificazione numerica, dando atto che non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Fasano Giorgio